

ДОГОВОР ПОДРЯДА №15/23

г. Челябинск

«04» августа 2023 г.

ООО «Электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гольдина Михаила Альфредовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Проекция», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бердникова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, на основании итогового протокола открытого запроса предложений № 010-2023 (ЕИС 32312561759) от «21» июля 2023 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ: выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление строительно-монтажных работ по объекту «реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Предусмотренные настоящим Договором проектно-изыскательские работы выполняются в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а также нормативными требованиями, установленными действующим Законодательством РФ. Строительно-монтажные работы выполняются в полном соответствии с разработанной по настоящему Договору проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком.

1.3. Работа считается выполненной после подписания представителями Сторон последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

1.4. Сроки выполнения работ по Договору:

1.4.1. **Этап 1:** выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107.

Начало работ по 1 этапу: дата подписания договора.

Окончание работ 1 этапу: 30 календарных дней с даты подписания договора.

1.4.2. **Этап 2:** выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107.

1.4.2.1. **Этап 2.1:** Начало работ по этапу 2.1: дата подписания акта приемки выполненных работ по этапу 1.

Окончание работ этапу 2.1: 60 календарных дней с даты начала выполнения работ.

1.4.2.2. **Этап 2.2:** Начало работ по этапу 2.2: с даты, указанной в уведомлении Заказчика о начале выполнения работ, оформленному Заказчиком по форме приложения № 2 к настоящему Договору (выполнение работ по этапу 2.2. планируется в 2024 году.)

Окончание работ этапу 2.2: 60 календарных дней с даты начала выполнения работ.

1.4.2.3. **Этап 2.3:** Начало работ по этапу 2.3: с даты, указанной в уведомлении Заказчика о начале выполнения работ, оформленному Заказчиком по форме приложения № 2 к настоящему Договору (выполнение работ по этапу 2.3. планируется в 2025 году.)

Окончание работ этапу 2.3: 60 календарных дней с даты начала выполнения работ.

1.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков;
- соразмерного уменьшения стоимости работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Передать исходные данные для проектирования Подрядчику в 10-ти дневный срок с момента подписания Договора;

2.2.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

2.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора;

2.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работы, в случае досрочного завершения, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ в полном объеме, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ;

2.3.2. Согласовывать готовую проектную и рабочую документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации;

2.3.3. Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти получение положительного заключения экспертизы по выполненной проектной и рабочей документации, в случае наличия данного требования в Техническом задании на выполнение проектно-изыскательских работ;

2.3.4. Безвозмездно откорректировать проектную и рабочую документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной государственной экспертизы проводится Подрядчиком за свой счет;

2.3.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением;

2.3.6. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

2.3.7. Соблюдать требования, содержащиеся в исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах

технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

2.3.8. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

2.3.9. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику.

2.3.10. Согласовать готовые рабочие проекты с Заказчиком и с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.3.11. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (Трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

2.3.12. В ходе выполнения работ проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории выполнения работ, нести ответственность за соблюдение всех правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований, соответствующих СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ.

2.3.13. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку зоны работ.

2.3.14. Осуществить охрану оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, нести ответственность за сохранность оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении работ.

2.3.15. Производить строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком, в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3.16. Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.

2.3.17. До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

2.3.18. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

2.3.19. Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

2.3.20. Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком

субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком.

2.3.21. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3.22. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

2.3.23. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3.24. Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

2.3.25. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

2.3.26. Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

2.3.27. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

2.3.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

2.3.29. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.

2.3.30. Своими силами и за свой счет устранить все выявленные недостатки и (или) дефекты в выполненных работах, обнаруженных после приемки объекта Заказчиком соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления, выдавшими разрешение на строительство, в том числе, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также возместить Заказчику убытки, связанные с допущенными недостатками.

2.3.31. Получить в установленном законом порядке ордер на земляные работы.

2.3.32. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

3. Порядок производства работ.

3.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

3.1.1. Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых оборудования и материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (ППР с содержанием конкретных мероприятий по защите работающих, Акт-допуск на производство работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.).

3.1.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений.

3.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

3.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

Надлежаще оформленной считается документация, переданная Подрядчику по подписанному с двух сторон акту приема-передачи, сшитая и пронумерованная, со штампом «в производство работ» и подписью Заказчика.

3.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разбивку осей объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) недель Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

3.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

3.6. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

4. Приемка и выполнение работ

4.1. Проектирование должно вестись с соблюдением требований Технического задания (Приложение №1 к Договору) и действующего законодательства применительно к выполнению проектно-изыскательских работ.

4.2. Если в период выполнения проектно-изыскательских работ выпускаются новые технические регламенты, нормативные или законодательные акты, Подрядчик обязан без дополнительной оплаты внести соответствующие изменения в разрабатываемый проект до момента направления его Заказчику.

4.3. Сдача-приемка разработанной по заключенному Договору документации происходит в следующем порядке:

4.3.1. Подрядчик в день завершения работ, не позднее чем день, указанный в п. 1.4.1. Договора, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 с приложением документов в следующем виде и количестве:

4.3.1.1. Проектная и рабочая документация в 4 (четырёх) экземплярах разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), также 1 (один) экземпляр в электронном виде CD или DVD и копию экспертного заключения по выполненной проектной и рабочей документации, подписанной Заказчиком. Проектная и рабочая документация должна быть согласована с Ростехнадзором и всеми заинтересованными сторонними службами – владельцами сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.1.2. Правоустанавливающие и землеотводные документы выдаются на бумажном носителе, оригиналы, в количестве, полученном от уполномоченного органа выдавшего соответствующий документ. Один экземпляр в электронном виде в формате Acrobat Reader;

4.3.1.3. Ведомость объемов работ, ведомость строительных материалов, ведомость оборудования, обзорные чертежи предоставить отдельными томами в 2-х экземплярах, кроме того 1 (один) экземпляр в электронном виде CD или DVD.

4.3.2. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

4.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика результатов проектно-изыскательских работ обязан их рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать акт сдачи-приемки работ.

4.5. При выявлении недостатков и недоработок по выполненным разделам проектно-сметной документации, изыскательским работам или согласовательным процедурам, а также при наличии замечаний к качеству работ на этапах проектирования и (или) проведения экспертизы, Подрядчик за свой счет в 10-дневный срок с даты получения соответствующего требования Заказчика либо получения замечаний государственной экспертизы (в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее) обязан устранить выявленные нарушения и недочеты, провести необходимые дополнительные инженерно-изыскательские работы и внести соответствующие исправления в проектно-сметную документацию, а также компенсировать Заказчику в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования затраты на проведение повторной (и последующих) экспертизы проекта, до момента получения положительного заключения. Оплата указанной компенсации расходов осуществляется Подрядчиком платежным поручением на расчетный счет Заказчика. В случае, если Подрядчик не компенсирует указанные расходы Заказчика в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе зачесть указанную сумму затрат в счет причитающейся Подрядчику оплаты по данному договору, уведомив об этом Подрядчика.

4.6. Подрядчик не имеет права продать или передать полученный результат работ на проектирование Объекта или отдельной его части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Проектно-сметная документация, разработанная в рамках исполнения договора, является интеллектуальной собственностью Заказчика.

4.7. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком.

4.8. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных нарушений в процессе выполнения строительно-монтажных работ.

4.9. Подрядчик обязан нести ответственность за принятые решения и выполняемые работы до момента ввода объекта в эксплуатацию.

4.10. Сдача-приемка строительно-монтажных работ происходит в следующем порядке:

4.10.1. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2,
- Справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- Акты приемки законченного строительством объекта по формам №№ КС-11, КС-14

(применимо только к этапу 2.3);

- ОС-3 (при реконструкции или модернизации электросетевого комплекса) (применимо только к этапу 2.3);

- Акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненных работ представителями всех заинтересованных организаций.

4.10.2. Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.11. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4.12. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

4.13. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

4.14. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

4.15. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции.

4.16. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

4.17. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

4.18. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный Сторонами срок устранить выявленные недостатки.

4.19. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

4.20. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на обоснованную стоимость устранения выявленных недостатков (уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков).

5. Стоимость работ и порядок расчетов.

5.1. Общая стоимость выполняемых работ по настоящему Договору составляет 10 240 355 (десять миллионов двести сорок тысяч триста пятьдесят пять) руб. 87 коп., в том числе НДС 20%, из них:

5.1.1. Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 245 692 (двести сорок пять тысяч шестьсот девяносто два) руб. 00 коп., в том числе НДС 20%.

5.1.2. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 9 994 663 (девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) руб. 87 коп., в том числе НДС 20%, из них:

5.1.2.1. Этап 2.1 – 2 761 126 (два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто двадцать шесть) руб. 57 коп., в том числе НДС 20%.

5.1.2.2. Этап 2.2 – 3 399 974 (три миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 44 коп., в том числе НДС 20%.

5.1.2.3. Этап 2.3 – 3 895 862 (три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят два) руб. 86 коп., в том числе НДС 20%.

5.2. Указанная в п. 5.1. цена является твердой и изменению не подлежит. Цена выполняемых работ по настоящему Договору включает в себя все расходы Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

5.3. В случае если после утверждения проектно-сметной документации стоимость строительно-монтажных работ по настоящему Договору превысит на 10% стоимость строительно-монтажных работ, указанную в п.п. 5.1. настоящего договора, работы выполняются Подрядчиком за свой счет, без дополнительной оплаты.

5.4. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется поэтапно в следующем порядке:

5.4.1. Оплата стоимости проектно-изыскательских работ осуществляется в течение семи рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, получения счет-фактуры, получения Разрешения на использование земель или земельного участка или иной землеотводной документации/ получения согласования правообладателями земельных

участков похождения трассы/заключение договора аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет на основании выставленного счета.

5.4.2. Оплата стоимости строительно-монтажных работ осуществляется поэтапно в течение семи рабочих дней на основании следующих документов, подписанных обеими сторонами:

- Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- Актов приемки законченного строительством объекта по формам №№ КС-11, КС-14 (применимо только к этапу 2.3);
- ОС-3 (при реконструкции или модернизации электросетевого комплекса) (применимо только к этапу 2.3);
- получения счета-фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 Налогового кодекса РФ.

Дополнительно к указанным документам Подрядчик должен передать Заказчику закрытый ордер на проведение земляных работ, исполнительную съемку на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде в формате dwg, уведомление органов Архитектуры о принятии исполнительной съемки для размещения ее в информационной системе города.

Отсутствие любого из вышеперечисленных документов является обоснованным основанием для отказа в оплате.

В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

5.5. В случае если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуру. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в представлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную стоимость.

5.6. Оплата выполненных работ производится в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при этом моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

6. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания.

6.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Заказчика.

6.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

6.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

7. Общие требования по гарантийным обязательствам.

7.1. Подрядчик несет ответственность за решения принятые в проектной и рабочей документации, в том числе за нарушения, выявленные в процессе последующего строительства/реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта, в размере убытков, причиненных Заказчику.

7.2. Подрядчик гарантирует внесение изменений в разрабатываемую проектную и рабочую документацию до получения положительного заключения Государственной экспертизы без дополнительной оплаты, в случае появления новых нормативно -

законодательных актов, или технических регламентов, отменяющих ранее действующие положения и нормативы.

7.3. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы составляет 5 (Пять) лет со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

7.4. Гарантийный срок на приобретаемые материалы и оборудование соответствует сроку, установленному заводом-изготовителем и составляет 24 месяца с момента подписания Акта о приемке выполненных работ;

7.5. В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика, после приемки объекта в эксплуатацию – Подрядчик производит их устранение за свой счёт.

8. Имущественная ответственность.

8.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение срока начала и/или окончания работ, установленного п. 1.4. Договора по вине Подрядчика - пени в размере 0,1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% фактической стоимости этапа работ за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

- за задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости этапа работ, при выполнении которого составлен акт, за каждый день просрочки.

- в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

8.2. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

8.3. В случае, если в ходе выполнения работ действиями Подрядчика будут нарушены права третьих лиц, Подрядчик обязан устранить такое нарушение за свой счет и компенсировать весь ущерб третьему лицу, в том числе упущенную выгоду. В случае, если ущерб третьему лицу будет устранен и компенсирован силами Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы.

8.4. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.

8.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.6. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

8.7. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

8.8. Совокупная ответственность каждой из Сторон не должна превышать общей стоимости работ по настоящему Договору.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом

другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.

9.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

9.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

9.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

10. Разрешение споров между Сторонами.

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. В случае неурегулирования споров между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

10.3. В случае неурегулирования споров между Сторонами в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с

ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде Челябинской области.

11. Изменение, прекращение и расторжение Договора.

11.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;
- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика;
- если Подрядчик заменит без письменного согласия Заказчика партнеров объединения, от имени которого подавалась закупочная заявка;
- если выяснится, что Подрядчик предоставил о себе ложные сведения о его соответствии условиям закупочной процедуры;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и сметную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика, понесенные им до момента расторжения договора Заказчиком.

11.5. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения Договора прекратить выполнение работ и передать Заказчику:

- акт о прекращении работ;
- смету фактически выполненного объема работ;
- акт сверки взаиморасчетов.

11.6. Расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем работ производится Заказчиком в течение семи рабочих дней после подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов.

11.7. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения Договора, Заказчиком не производится.

11.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

11.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

12. Конфиденциальность.

12.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

12.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за свои собственные.

12.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

12.5. Требования пункта 12.1. не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

12.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 12, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

13. Заключительные положения.

13.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

14. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору.

Приложения к настоящему Договору:

- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Уведомление о начале выполнения работ.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

ООО «Электросетевая компания»

Юридический адрес: 454020, Челябинская область, Г.О. Челябинский, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 30, офис 314

Почтовый адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.30, офис 314

ИНН 6672303536 КПП 745301001

ОГРН 1096672016440

р/с 40702810372150003407

к/с 30101810700000000602

Отделение № 8597 Сбербанка России

БИК 047501602

Тел.: 8-922-635-39-78, 83515160271

e-mail: esk-74@inbox.ru

Подрядчик:

ООО «Проекция»

Юридический адрес: 454119, г. Челябинск,

ул. Нахимова, д. 18П, офис 42

Фактический адрес: 454119, г. Челябинск,

ул. Нахимова, д. 18П, офис 28

ИНН 7449138825 КПП 744901001

ОГРН 1197456016229

р/сч. 40702810638040004561

к/сч. 30101810100000000964

Филиал «Екатеринбургский»

АО «Альфа-Банк»

БИК 046577965

Директор

ООО «Электросетевая компания»



Гольдин М.А.

Генеральный директор

ООО «Проекция»



Бердников С.В.

Техническое задание
на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции
2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107

	Условия	Закупка товаров, услуг.
1. Общие требования		
1.1.	Наименование закупки (товара, работы, услуг)	Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107.
1.2.	Цель закупки (конечный результат)	Обеспечение реконструкции 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107
1.3.	Обоснование необходимости закупки	Выполнение реконструкции 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107
1.4.	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	г. Челябинск, ул. Труда
1.5.	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сроки выполнения работ по договору: Этап 1: выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107. Начало работ по 1 этапу: дата подписания договора. Окончание работ 1 этапа: 30 календарных дней с даты подписания договора. Этап 2: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107. Этап 2.1 Начало работ по этапу 2.1: дата подписания акта приемки выполненных работ по этапу 1. Окончание работ этапа 2.1: 60 календарных дней с даты начала выполнения работ. Этап 2.2 Начало работ по этапу 2.2: с даты, указанной в уведомлении Заказчика о начале выполнения работ (выполнение работ по этапу 2.2. планируется в 2024 году.) Окончание работ этапа 2.2: 60 календарных дней с даты начала выполнения работ. Этап 2.3 Начало работ по этапу 2.3: с даты, указанной в уведомлении Заказчика о начале

		<p>требованиями ПУЭ; - содержание ОКС; - изготовление и установку знаков безопасности и диспетчерских наименований; - выполнение исполнительной съемки после завершения строительства; - получение разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию; - восстановление благоустройства, нарушенного при проведении строительно-монтажных работ.</p> <p>3.9 Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на данный момент нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.</p> <p>3.10 Проектную и рабочую документацию в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование Заказчику для последующего утверждения руководством, согласовать с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.</p> <p>3.11 Еженедельный отчет в письменном виде о ходе выполнения работ.</p> <p>Этап 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Строительно-монтажные работы проводятся на основании проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком. 2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (Проект производства работ). 3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также предоставления материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 4. Наличие сертификата соответствия на все поставляемые материалы и оборудование обязательно. Продукция должна быть изготовлена, испытана и сертифицирована в соответствии с российскими стандартами, нормами и правилами. Заказчик может выдвигать дополнительные требования к качеству поставляемой продукции. Участник должен предоставить полный комплект документации на русском языке на продукцию, обеспечивающую ее правильный и безопасный монтаж, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание в течение всего срока
--	--	--

		<p>соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 г. Сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001 г. Челябинской области (в редакции 2014 г.) с переводом в текущие цены на момент передачи проектно-сметной документации в Государственную вневедомственную экспертизу или Заказчику ресурсным способом с ценами ресурсов, утвержденными Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий-изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001 г., используя квартальные индексы Минрегиона России (на оборудование). При определении стоимости оборудования, руководствуясь п.п. 4.48-4.66 МДС81-35.2004, предусматривающими дополнительные затраты на стоимость запасных частей, тары и упаковки, транспортных расходов, расходов на комплектацию оборудования и заготовительно-складских расходов. При этом необходимо учесть лимиты, принятые по Челябинской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортные расходы – 3% - комплектация (сред. значение) – 0,8% - заготовительно-складские расходы – 1,2 % <p>Из прочих работ и затрат исключить наценку «Производство работ в зимнее время», «Непредвиденные затраты».</p> <p>Состав сметной документации: локальные сметы по форме «ЛСР 4-т без ИР и СП и К», сводный сметный расчет в двух уровнях цен. Сметную документацию предоставлять в формате Excel и «Гранд Смета» (при работе в другой программе высылать в универсальных форматах xml или apr).</p> <p>3.8 Предусмотреть затраты на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - страховые риски подрядчика; - формирование ГПЗУ; - демонтаж, транспортировку к месту складирования и утилизации, а также утилизацию (в случае необходимости) оборудования и материалов. Места складирования согласовать с Заказчиком; - согласование с землепользователями и владельцами инженерных коммуникаций; - компенсацию ущерба землепользователям за период строительства; - проектные изыскания и ПИР; - расчистку трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности в соответствии с
--	--	--

	<p>выполнения условия селективности защиты по всей длине ЛЭП; проект согласовать с Заказчиком.</p> <p>- необходимость расчистки трассы ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>- ведомость строительно-монтажных работ.</p> <p>3.2 В составе проектной документации представить все типовые решения и документы исходных данных, на которые производится ссылка.</p> <p>3.3 Выбранные типы, марки и характеристики электротехнического оборудования и материалов согласовать с Заказчиком. В разделах проекта предоставлять расчеты и обоснования по выбору оборудования.</p> <p>3.4 В пояснительной записке предоставить состав проектной документации.</p> <p>3.5 Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением технологической последовательности и сроков выполнения строительно-монтажных работ и оформить отдельным томом. В проекте ПОС представить в обязательном порядке графическую часть в следующем составе: календарный план строительства, строительный генеральный план с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования, путей перемещения кранов, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей и т.д. согласно Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».</p> <p>3.6 В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др., габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки детализованных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций, спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.</p> <p>3.7 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2001 г., в</p>

		основанием для отказа в оплате. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
2. Требования к товару (работе, услуге)		
2.1.	<p>Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика</p>	<p>Этап 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Получение технических условий от сторонних заинтересованных организаций при необходимости. Выполнение проектных работ: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Выполнить проектные работы на актуальной геодезической подоснове, выполненной в соответствии с требованиями законодательства РФ, содержащую данные с планшетов отдела Архитектуры муниципального района и достаточной для использования в качестве исходных данных для проектирования. 2.2 Участник гарантирует выполнение своих обязательств по осуществлению работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну, для получения топографических съемок земельных участков, схем расположения земельных участков, ситуационных планов и обзоров схем в масштабах М 1:50000 и крупнее, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 2.3 Схему размещения трассы ЛЭП согласовать с администрацией муниципального района и заинтересованными организациями. 2.4 Выполнить и согласовать топографическую съемку, прохождения трассы ЛЭП с владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций, при необходимости получить технические условия в заинтересованных организациях-владельцах пересекаемых инженерных сооружений. 3. Разработка рабочей и сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (разделы ПЗ, ЭП, ЭС, ПОС, СД). Разработать проект, в котором: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Определить для ЛЭП: <ul style="list-style-type: none"> - характеристики пропускной способности ЛЭП; - протяженность и вариант прохождения трассы; - выбор марки и сечение ЛЭП; - количество ЛЭП; - выполнить расчет потерь напряжения; - выполнить расчет токов К.З. на новой ЛЭП с указанием: схемы замещения линии;

		<ul style="list-style-type: none"> - Проведение пусконаладочных работ. - Благоустройство территории по завершению строительства. <p>Этап 2.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107: замена участков двух фидеров 10кВ от ПС Спортивная (два кабеля сечением 240мм² в каждом фидере) протяженностью 150м.; - Проведение пусконаладочных работ. - Благоустройство территории по завершению строительства. <p>Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.</p>
1.7.	Срок действия договора	
1.8.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	<p>Оплата стоимости работ осуществляется поэтапно в следующем порядке:</p> <p>Этап 1: в течение семи рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, получения счет-фактуры, получения Разрешения на использование земель или земельного участка или иной землеотводной документации/ получения согласования правообладателями земельных участков похождения трассы/заключение договора аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет на основании выставленного счета.</p> <p>Этап 2: поэтапно в течение семи рабочих дней на основании следующих документов, подписанных обеими сторонами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2; - Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; - Акт о приемке законченного строительства объекта по формам №№ КС-11, КС-14 (применимо только к этапу 2.3); - ОС-3 (при реконструкции или модернизации электросетевого комплекса) (применимо только к этапу 2.3); - получения счета-фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 Налогового кодекса РФ. <p>Дополнительно к указанным документам Подрядчик должен передать Заказчику закрытый ордер на проведение земляных работ, исполнительную съемку на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде в формате dwg, уведомление органов Архитектуры о принятии исполнительной съемки для размещения ее в информационной системе города.</p> <p>Отсутствие любого из вышеперечисленных документов является обременением</p>

		<p>выполнения работ (выполнение работ по этапу 2.3. планируется в 2025 году.)</p> <p>Окончание работ этапу 2.3: 60 календарных дней с даты начала выполнения работ.</p> <p>1 Этап: Сбор технических условий, проработка и обоснование вариантов технических решений и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту. Разработка, согласование с Заказчиком, администрацией муниципального района и заинтересованными организациями рабочей документации (получение листа согласования, протокола).</p> <p>Объем работ:</p> <p>Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда: замена участков двух фидеров 10кВ от ПС Спортивная (два кабеля сечением 240мм² в каждом фидере) протяженностью 450м. Замену предусмотреть в 3 этапа равными участками. Замену участков предусмотреть методом ГНБ в местах с выполненным благоустройством, в остальных местах – открытым способом в траншее. Цель реконструкции – перекладка существующих кабельных линий в соответствии с требованиями НТД.</p> <p>Этап 2:</p> <p>Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107: замена участков двух фидеров 10кВ от ПС Спортивная (два кабеля сечением 240мм² в каждом фидере) протяженностью 450м, подрядным способом в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами СНиП, ПУЭ, ГОСТ и сдачи Заказчику законченного объекта строительства и исполнительной документации в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>Объем работ:</p> <p>Этап 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107: замена участков двух фидеров 10кВ от ПС Спортивная (два кабеля сечением 240мм² в каждом фидере) протяженностью 150м.; - Проведение пусконаладочных работ. - Благоустройство территории по завершению строительства. <p>Этап 2.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф.20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107: замена участков двух фидеров 10кВ от ПС Спортивная (два кабеля сечением 240мм² в каждом фидере) протяженностью 150м.;
1.6.	Количество поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг	

	<p>службы продукции. Не допускается использование материалов, бывших в употреблении. Участник несет ответственность за неполноту (скрытие) и недостоверность информации в представленных им документов на продукцию, которые могут привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.</p> <p>5. Гарантийный срок на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания сторонами акта приемочной комиссии (формы № КС-2; КС-3).</p> <p>Участник должен иметь возможность своевременного обеспечения работ оборудованием, материально-техническими ресурсами (далее МТР). Участник организует постоянно пополняемый запас материалов и оборудования, его приемку, хранение, возможность получения из этого запаса необходимых материалов в любое время суток, в выходные и праздничные дни. В отдельных случаях Участник по указанию Заказчика использует давальческие материалы Заказчика, с оформлением акта приема-передачи.</p>
--	---



Директор
ООО «Электросетевая компания»
Гольдин М.А.

Генеральный директор
ООО «Проекция»



Бердников С.В.

ФОРМА

Уведомление о начале работ

ООО «Электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гольдина Михаила Альфредовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, оформили настоящее Уведомление по Договору подряда № _____ от «___» _____ 2023 г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Заказчик в соответствии с п. 1.4.2 Договора подряда № _____ от «___» _____ 2023 г. уведомляет Подрядчика о необходимости начала выполнения работ по этапу № _____ с «___» _____ 202__ г.
2. Настоящее уведомление является неотъемлемой частью Договора.

Заказчик:

Подрядчик:

М.П.

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Директор
ООО «Электросетевая компания»



Гольдин М.А.

Генеральный директор
ООО «Проекция»



Бердников С.В.