

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на ПНР прокладка кабеля 2025 - 3-этап

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость прочих \_\_\_\_\_ 57671,51 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1235,05 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 84,24 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-квартал 2022 г.

| № пп  | Обоснование      | Ед. изм.   | Кол.        | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |       | Общая стоимость, руб. |         |        |    |  |
|---|------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-------|-----------------------|---------|--------|----|--|
|   |                  |  |             | Всего                   | В том числе |         |        | Всего | В том числе           |         |        |    |  |
|   |                  |  |             |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/лМех |       | Осн.З/п               | Эк.Маш. | З/лМех |    |  |
| 1   | 2                | 3  | 4           | 5                       | 6           | 7       | 8      | 9     | 10                    | 11      | 12     | 13 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы  |                  |  |             |                         |             |         |        |       |                       |         |        |    |  |
| 1   | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 4                       | 26,22       | 26,22   |        |       | 104,88                | 104,88  |        |    |  |
| 2   | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ                  | 1 испытание | 12<br>3ч                | 70,43       | 70,43   |        |       | 845,16                | 845,16  |        |    |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |                  |  |             |                         | 950,04      | 950,04  |        |       |                       |         |        |    |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (циповые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряде-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗЛМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ=1,3 (Поз. 1-2)) |                  |  |             |                         | 1235,05     | 1235,05 |        |       |                       |         |        |    |  |
|   |                  |  |             |                         |             |         |        |       |                       |         |        |    |  |
| Накладные расходы   |                  |  |             |                         |             |         |        |       |                       |         |        |    |  |
| Сметная прибыль   |                  |  |             |                         | 913,94      |         |        |       |                       |         |        |    |  |
| Итого по смете  |                  |  |             |                         | 444,62      |         |        |       |                       |         |        |    |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%  |                  |  |             |                         |             |         |        |       | 2593,61               |         |        |    |  |
| Итого   |                  |  |             |                         |             |         |        |       | 2593,61               |         |        |    |  |
| Минстрой России №4153-ИФ/09 от 07.02.2022г. 2 593,61 * 18,53  |                  |  |             |                         |             |         |        |       | 48059,59              |         |        |    |  |
| Справочно, в ценах 2001г.:  |                  |  |             |                         |             |         |        |       |                       |         |        |    |  |
| ФОТ   |                  |  |             |                         | 1235,05     |         |        |       |                       |         |        |    |  |

|                       |                 |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Накладные расходы     | 913,94          |  |  |  |  |
| Сметная прибыль       | 444,62          |  |  |  |  |
| НДС 20%               | 9611,92         |  |  |  |  |
| <b>ВСЕГО по смете</b> | <b>57671,51</b> |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_ М.А. Гольдин  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Директор

